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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“Contratacion del Servicio de consultoria para la formulacion de estudios de pre
inversion del proyecto denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS
ACADEMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Ciro Alegria UF — UNCA.
3. ANTECEDENTES

La Universidad Nacional Ciro Alegria en adelante UNCA, creada por Ley N° 29756,
publicada en el diario el peruano el 17 de julio de 2011, es una persona juridica de
derecho publico interno con domicilio en la Ciudad de Huamachuco. Tiene su sede
en el distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carridn, region La Libertad.

La UNCA, dentro de su lineamiento de la politica universitaria, tiene la formacion
profesional de calidad de sus estudiantes, la investigacion cientifica y tecnoldgica,
la responsabilidad universitaria y la modernizacion de la gestion institucional.

La Universidad Nacional Ciro Alegria, viene funcionando brindando el servicio
administrativo y cuenta con personal docente para el desarrollo de las actividades
académicas, de investigacion y culturales de las diferentes carreras profesionales
que oferta esta universidad, mediante los cuales se busca generar conocimientos
cientificos, tecnoldgicos, innovacién y emprendimiento para formular una
investigacion cientifica y fortalecer las capacidades de investigacion para mejorar
las competencias en la formacién profesional de los estudiantes de pre grado y pos
grado, asimismo tiene el propésito de implementar y sistema de aseguramiento de
la calidad en todos los organismos de la universidad y promover la implementacion
de un sistema integrado de gestion institucional el cual conlleve a un servicio
eficiente en favor de los estudiantes y otros beneficiarios. Actualmente la UNCA se
encuentra en proceso de licenciamiento, asimismo viene funcionando el servicio
administrativo en ambientes alquilados.

En ese sentido la UNCA cuenta con un plan director aprobado con RESOLUCION
DE COMISION ORGANIZADORA N° 0159-2020/CO-UNCA, con fecha 20/08/2020,
el cual tiene cronograma a cumplir; en este sentido como area responsable de la
formulacion de estudios de pre inversion se realiza el presente termino de referencia
de acuerdo al cronograma establecido. Para el primer semestre se ha programado
realizar el estudio de pre inversién denominado: CREACION DE LOS SERVICIOS
ACADEMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION , LA LIBERTAD, asimismo cabe sefialar que dicha inversién se ha
considerado para el PMI 2022-2024.
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4. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

Ubicacién del Proyecto:

Regién : La Libertad
Provincia : Sanchez Carrion
Distrito : Huamachuco

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

5. OBJETO DEL SERVICIO

La contratacion del servicio tiene como objeto principal la elaboracion de un estudio
de preinversion para la creacion del servicio de estudios generales de la Universidad
Nacional Ciro Alegria, en cumplimiento del Articulo 12 del Reglamento del D.L. N°
1252, Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, que sefiala como funcién de las UF; “Elaborar las fichas técnicas y los
estudios de preinversion con el fin de sustentar la concepcién técnica, econdmica y
el dimensionamiento de los proyectos de inversion, teniendo en cuenta los objetivos,
metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programacion
Multianual de Inversiones”.

5.1. DESCRIPCION DEL OBJETO

El objeto del servicio es la elaboracién de un estudio de preinversion, el cual
contendra informacion técnica y econdémica; de sostenibilidad y confort ambiental
respecto a la propuesta de intervencion, esto permitira a la Unidad Formuladora
decidir si su ejecucién esta justificada, determinandose a través de dicha
informacioén la viabilidad del proyecto.

Para la elaboracién del estudio de preinversion se utilizard, entre otros, el Anexo
N° 07 de la Directiva General del Invierte.pe, que refiere el contenido minimo del
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estudio de preinversion a nivel de perfil para proyectos de inversién y otros
formatos del INVIERTE.PE de corresponder.

BASE LEGAL

= Ley N° 28044, Ley General de Educacion.

= Ley N° 30220, Ley Universitaria.

= Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Politica de
Aseguramiento de la Calidad de la Educacién Superior Universitaria.

= Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, cuyo Texto Unico
Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

= Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del DL N°
1252.

» Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones (Directiva General del Invierte.pe), y su modificatoria

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El contenido de las actividades se realizara tomando como referencia al Anexo N°
07 “Contenido Minimo del Estudio de Pre inversion a Nivel de Perfil para Proyectos
de Inversion” en el marco Normativo de la Resoluciéon Directoral N° 001-2019-
EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, y otros formatos del INVIERTE.PE de corresponder.

El proveedor del servicio mantendra un estrecho nivel de coordinacién con el area
usuaria, asi como con los especialistas designados de la Direccion General de
Educacién Superior Universitaria del Ministerio de Educacion, a fin de conducir
técnicamente el proceso de elaboracion del estudio de preinversion.

En ese sentido, las actividades a desarrollar, sin perjuicio de aquellas que, de
acuerdo al avance del trabajo, resulten necesarias para el logro de los objetivos
antes indicado son:

e Elaborar un plan de trabajo.

e Elaborar un estudio de preinversion de acuerdo a las normas del invierte.pe y las
normas técnicas del sector.

o Elaborar la ficha técnica del estudio de preinversién a registrar en el Banco de
Inversiones del MEF.

e Revisar la normativa del Invierte.pe, especificamente la relacionada a los
contenidos minimos del estudio de preinversion a nivel de perfil, de
corresponder.

e Revisar y analizar documentos relacionados con el objeto del estudio de
preinversion a elaborar.

e Coordinary efectuar reuniones de trabajo con especialista de las UF, entre otros,
con la finalidad de cumplir con las actividades solicitadas en la presente
consultoria.
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e Efectuar un (01) taller de involucrado y/o entrevistas para la validacién de Ia
propuesta de intervencion.

A continuacion, se detalla el cronograma tentativo de actividades para la elaboracion
del estudio de preinversion, considerando un plazo de ciento diez (110) dias
calendario para la elaboracion del estudio.
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7.

INSTRUMENTOS DE APOYO Y ENFOQUE METODOLOGICO

INSTRUMENTOS DE APOYO A UTILIZAR

ACTIVIDADES DE ACUERDO A
TEMAS A DESARROLLAR

Instrumentos de apoyo para el

acopio de la Informacion y desarrollo del
estudio

|

Fuente primaria

Fuente secundaria

A. IDENTIFICACION

TRABAJO DE CAMPO

Levantamiento de informacion,
estudios de suelos, levantamiento
topogréfico,

Inspeccién in situ, observacién
directa, muestras fotograficas

Planos, croquis, documentos de propiedad,
estudios previos realizados.

Recopilacion de INFORMACION
y/o documentos

Entrevistas, encuestas,
observacion directa e
inspeccion in situ.

Documento de gestion de la biblioteca, CAP,
MOF, ROF, Documento que acredite
asignacion del terreno, de corresponder

Levantamiento de Informacion
para el Diagnéstico Situacional

Taller de Sensibilizacién de
involucrados o entrevistas,
Inspeccion in situ, encuestas

Bienes patrimoniales, Informe INDECI, PEI,
Inventario del mobiliario y equipos.

Levantamiento de informacion para
analisis de Involucrados, y
documentos de Gestion

Opiniones de involucrados, acta
de taller, relacion de asistencia
y muestras fotograficas.

Estudio socio econémico y poblacional de la
zona a intervenir. -

TRABAJO DE GABINETE

Definicién del Nombre del Proyecto

Taller de Sensibilizacion de
involucrados o entrevistas

Documento de naturaleza de intervencion
del PIP

Diagnostico Situacional

Cuestionario, Observacién
directa, Taller con involucrados
o entrevistas, Grupo focal,
Inspeccién in situ.
Descripcion de caracteristicas
del ambito del proyecto, a partir
de inspecciones,

Elaboracion del Informe
Técnico de infraestructura
describiendo las caracteristicas
de habitabilidad y confort, este
se desarrollara a partir de la
inspeccién ocular por parte de
los profesionales responsables
de cada servicio a plantear.

Para las caracteristicas del tipo
de suelo presentara el estudio
de mecanica de suelos.

También elaborara la topografia
a nivel de detalle, en el cual
debe presentar el plano
perimétrico sefialando el area
de terreno destinado al PIP
(incluyendo angulos y
coordenadas UTM) y el plano a
curvas a nivel.

Censo Universitario INEI - ENAHO, mapas,
croquis, Fotos panoramicas, informe de
inspeccion, informe técnico de
infraestructura, estudios previos realizados
por la universidad.

Definicién de Matriz de la
Involucrados

Taller de Sensibilizacién de
involucrados o entrevistas,
visitas fotogréficas y listas de
participacion.

Acta de involucrados.

8
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ACTIVIDADES DE ACUERDO A
TEMAS A DESARROLLAR

Instrumentos de apoyo para el acopio de la Informacién y desarrollo del

estudio

Fuente primaria

Fuente secundaria

Definicién del problema, sus
causas y efectos

Definicién de los Objetivos del
proyecto

Taller de sensibilizacion de
involucrados o entrevistas,
Inspeccién in situ,

Indicadores y estadistica del INEI, para
estimaciones de cantidad de alumnos,
docentes y personal administrativo que
permita estimar el servicio a intervenir,
informe de inspeccién, planos, croquis,
estudios previos de la universidad, etc.

Matriz de causas y efectos

Alternativas de Solucién

Observacion directa

Taller o reunion con
involucrados,
Inspeccioén in situ, estudios de
mecanica de suelos.

Estudios en la zona de intervencién

B. FORMULACION

. TRABAJO EN GABINETE

) %’% Analisis de la Demanda
bﬁ

Observacion directa, Inspeccion
in situ, utilizar informacién
primaria

Analisis de la Oferta

Observacién directa, Inspeccion
in situ, utilizar informacién
primaria

Determinacién de la Brecha

Comparacioén Oferta y
demanda, en situacion con y sin
proyecto

INEI, registro de matriculas.

Analisis técnico de las alternativas
de solucion (localizacién, tamano,
tecnologia) y Metas de productos

Observacion directa, Inspeccion
in situ, basandose en poblacién
objetivo y
brecha identificada

Planos de distribucion y ubicacién, nota
Técnica para la Formulacion de Proyectos
de Inversion Publica a Nivel de Perfil en
Universidades, Reglamento Nacional de
edificaciones.

Costos a precios de mercado

Cuantificacion de recursos en
fase de ejecucién, operacién y
mantenimiento, y reposicién.

Costos por metro cuadrado de
infraestructura y otros relacionados,
cotizaciones del equipamiento propuesto
que sustente sus costos. Estructura de
costos de operaciéon y mantenimiento,
planillas de personal, costos referenciales.

C. EVALUACION

TRABAJO DE GABINETE

Evaluacién Social

Elaboracién propia

Factores de correccion Anexo N° 11:
Parametros de Evaluacién Social; costos
sociales que no estén incluidos en los flujos
de costos a precios de mercado, Costos de
Operacién y Mantenimiento.

Beneficios Sociales, Costos
sociales

Observacion directa, sondeo de
mercado, elaboracion propia

Informacién estadistica

Analisis de Sensibilidad

Elaboracién propia

Costos y beneficios

Analisis de Sostenibilidad

Elaboracién propia

Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacion y
mantenimiento.
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ACTIVIDADES DE ACUERDO A
TEMAS A DESARROLLAR

Instrumentos de apoyo para e

| acopio de la Informacion y desarrollo del
estudio

Fuente primaria

Fuente secundaria

Gestion del Proyecto

Observacion directa,
elaboracién propia,

Coordinacién con UNCA

ACTIVIDADES DE ACUERDO A
TEMAS A DESARROLLAR

Instrumentos de apoyo para e

| acopio de la Informacion y desarrollo del
estudio

Fuente primaria

Fuente secundaria

Cronogramas de ejecucion

Elaboracién propia

Andlisis del Impacto Ambiental

Observacion directa,
Elaboracién propia, Inspeccion
in situ

Mapa, plano o croquis,

Matriz de Marco l6gico

Observacion directa,
Elaboracién propia

Costos, beneficios, indicadores relevantes.

Conclusiones, Recomendaciones y
Anexos

Elaboracion propia

D. PRESENTACION

Trabajo de Gabinete

Estudio

Elaboraciéon de Formatos N° 07 A
(Registro del Proyecto)

Elaboracion propia

Revisién y compilacion del

Elaboracion propia

proyecto
Presentacion Informe / Entregable
Subsanar Observaciones Elaboracion propia Informe Unidad Formuladora

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Consultor para la formulacién del estudio de pre inversion denominado
“CREACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO -
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Debera tomar como referencia el Anexo N° 07 “Contenido Minimo del Estudio de Pre
inversion a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversion”, parametros de evaluacion y

normas técnicas recomendadas en el marco de inversién publica y complementar
con guias y pautas generales, Anexo N° 11 Parametros de Evaluacién del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones”, de corresponder.

Desarrollara las siguientes actividades:

v

conveniente al momento de elaborar el perfil.

ANRNE

Diagnostico de la Situaciéon Actual, que permita:
Identificar el Area de Estudio y Area de Influencia.
Realizar visitas de campo, encuestas socioeconémicas para la recoleccion de

El consultor podra modificar el nombre del Estudio de Pre inversion, si asi lo viera

datos primarios referidos a los beneficiarios/afectados y como resultado del
mismo debera presentar el Disefio de Encuesta virtual.

La elaboracion del diagndstico debera basarse en informacién obtenida de las

visitas de campo, encuestas (informacién primaria) y complementada con
informacién secundaria.
v Identificar la Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP).

10
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v El consultor debera realizar 01 taller de involucrados o entrevistas con la
participacion directa de las autoridades, docentes, personal administrativo,
alumnos, de ser el caso en la etapa de levantamiento de informacién y
diagndstico.

v Identificar el problema y sus causas.

v' Identificar los objetivos de cada proyecto.

v Identificar, evaluar y ordenar las posibles alternativas para resolver el problema
identificado.

b. Establecer y seleccionar el planteamiento de las alternativas de solucion
identificadas en el diagndstico, que permita:

v Planteamiento de las acciones para cada uno de los medios fundamentales.

v’ Clasificacion de los medios fundamentales para determinar el grado de
importancia de cada uno y su complementariedad.

v' Seleccionar la mejor alternativa de solucién de acuerdo a la ubicacion del terreno
y disponibilidad de servicios basicos, vias de comunicacién y tecnologia del
proyecto, a fin de proponer las alternativas de solucién que permitan alcanzar el
objetivo central del proyecto.

o

Establecer los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, administrativos y
ambientales de la mejor alternativa que permita:

Desarrollar el analisis de la demanda.

Desarrollar el andlisis de la oferta.

Realizar el andlisis de brecha del servicio.

Solicitar documentacioén de asignacion de terreno para el proyecto.

AN NN NN

Elaborar y sustentar detalladamente los costos de inversion a precios de
mercado del estudio de preinversion para cada alternativa, en base a los
requerimientos de recursos definidos en brecha del servicio, con cotizaciones de
los materiales, insumos, mas incidentes y rendimiento (horas/hombre) de
acuerdo a CAPECO y/o Escala remunerativa de la Universidad.

v Analizar y sustentar el equipamiento (cantidad, dimensiones y distribucién del
mobiliario) si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas y
cotizaciones vigentes en el mercado.

v' Elaborar el disefio arquitectonico del estudio de preinversion esta en funcion a la
brecha del servicio definido tomar en cuenta Reglamento Nacional de
Edificaciones A.040 y otros. para el andlisis se debera considerar la resolucion
de asignacion del terreno para el proyecto, el plan urbano y plan director vigente
de la universidad, acceso mediante vias que permitan el ingreso de vehiculos en
caso de emergencias, capacidad de dotacion de servicios de energia y agua,
topografias con pendientes a menores de 5%.

El disefio arquitectonico para Universidades como objetivo es crear ambientes
propicios para el proceso de aprendizaje que debera cumplir con los requisitos
de orientacién y asoleamiento, se tomara en cuenta el clima predominante, el
viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones de manera
que se maximice el confort. El consultor debera presentar:

11
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o Planos de ubicacion.

o Plano de levantamiento topografico con curvas a nivel, perfiles longitudinales,
secciones transversales.

o Planos planta, cortes y elevaciones.

El proyecto de preinversiéon debe establecer los aspectos técnicos y econémicos
fundamentales: Localizacién, tamafo y tecnologia, el cronograma de ejecucion,
puesta en marcha, organizacion, gestion y analisis econémico.

v" Realizar los estudios basicos necesarios para el estudio de preinversion:
levantamiento topografico, mecanica de suelos, factibilidad de servicios basicos
(energia eléctrica, agua y desagiie) y demas estudios necesarios para el estudio.

v' El consultor debera sustentar la viabilidad técnica, econdémica, ambiental,
sostenibilidad de la alternativa del proyecto minimamente durante el horizonte
del proyecto.

v" Para la sostenibilidad del proyecto debera identificar las instituciones en cuya
jurisdiccion se pretende plantear el proyecto, de forma tal, que se obtenga los
acuerdos y compromisos respectivos para la ejecucion y sostenibilidad del
proyecto; para lo cual deberd generarse la documentacién que evidencie la
aceptacion de las instituciones involucradas. Sin esta documentacién no se
podra declarar viable el proyecto.

Definir y sustentar la viabilidad del proyecto de la alternativa seleccionada.

Para el desarrollo del estudio de preinversioén, el consultor debera evaluar y

validar la informacion, metodologias, criterios, conclusiones y recomendaciones

obtenidas, debera considerar toda la informacién primaria y sustentar o acreditar
las fuentes de informacién y los procedimientos de célculo.

v" En ningln caso el contenido de estos términos de referencia es limitativos y
reemplazan el conocimiento del consultor.

v" El consultor utilizara el personal técnico calificado y especializado en su
propuesta técnica con el cual suscribié el contrato, no estando permitido
cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En
estos casos, el consultor debera proponer a la Entidad, por escrito, el cambio de
personal con diez (10) dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretende
el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.

AN

8.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO

El Consultor debera formular el estudio de pre inversién a nivel de perfil tomando
como referencia al Anexo N° 07 “Contenido Minimo del Estudio de Pre inversién a
Nivel de Perfil para Proyectos de Inversién” Aprobada por Resolucién Directoral N°
001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones”. A continuacion, se describe el contenido
minimo que debe tener el estudio de pre inversion a nivel de perfil.

CONTENIDO MIiNIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

1. RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informaciéon empleada y
los resultados mas relevantes del proceso de elaboracién del estudio de pre
inversioén. En el apéndice se incluye orientaciones al respecto.

a. Informacion General del proyecto:

b. Planteamiento del Proyecto:

c. Determinacion de la brecha oferta y demanda:

d. Analisis técnico del Proyecto:

12
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Costos del Proyecto:
Evaluacion Social:
Sostenibilidad del Proyecto:
Gestioén del Proyecto:
Marco Légico:

2. IDENTIFICACION

Diagnostico

Se incluird informacién secundaria y/o primaria que sustente el analisis,
interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que se busca
intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolucién y las
tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnéstico se plantea
bajo cuatro ejes:

2.1.1 El Territorio

Definir el area de estudio como el espacio geografico que sirve de referencia
para contextualizar el problema. Se deben precisar los parametros y/o
criterios asumidos para delimitar el area de influencia del PI. Comprende: i)
el area donde se localiza la poblacién afectada, ii) el area donde se ubica la
UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el area donde se ubican otras UP a
las cuales puede acceder la poblacién afectada, y iv) el area que se defina
preliminarmente en el marco del diagndstico de la unidad productora.

Asimismo, se debe definir el area de Influencia como el espacio geografico
donde el problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido,
también puede definirse como el espacio geografico donde la poblacién
afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean
provistos total o parcialmente en la situacién actual por una UP o en
condicion de racionamiento total (no existe UP y la poblacién no puede
acceder a ninguna otra).

2.1.2. La Poblacién Afectada

Especial atencién tendra el diagndstico de la poblacién afectada por la
situacion negativa que se busca resolver con el proyecto y su participacion
en el proceso. De este grupo de poblacién se analizara los aspectos
demograficos, econémicos, sociales, culturales, ademas de los problemas y
efectos que perciben. Respecto a la identificacion de la poblacién afectada,
ésta deviene del andlisis de la poblacién demandante de referencia, la
poblacién demandante potencial, la poblacién demandante efectiva, y la
poblacién objetivo, asi como sus caracteristicas de consumo del servicio
objeto de la intervencion.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas
que utiliza la poblacion afectada para obtenerlo. Sobre esta base se
planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las
estrategias de provisién de los bienes y servicios.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre
otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres,
patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones
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de riesgo en el contexto de cambio climatico o de contaminacién ambiental,
a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del proyecto.

2.1.3 La Unidad Productora

Identificar las restricciones que estan impidiendo que la UP provea los
bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles
de servicio5 , asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta
existente; para ello, se analizara y evaluara, entre otros: (i) los procesos y
factores de producciéon (infraestructura, equipo, mobiliario, vehiculos,
intangibles, entre otros), teniendo presente los estandares de calidad6 y
niveles de servicio; (ii) los niveles de produccion; (iii) las capacidades de
gestion; (iv) la percepcion de los usuarios respecto a los servicios que
reciben (v) la exposiciéon y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros
identificados en el diagnéstico del area de estudio, asi como los efectos del
cambio climatico; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen
generando.

Es importante que como resultado de este analisis se identifique qué activos
de la funcién de produccién del servicio publico afecta negativamente la
forma actual en que se entrega el servicio publico. En este sentido, se debe
estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales restricciones,
sobre la base del diagnéstico de la UP existente. En tal sentido, se debe
realizar lo siguiente:

a. Estimar la capacidad de produccion de la UP a partir del analisis de los
factores de produccion identificados y evaluados en el diagndstico,
aplicando estandares de rendimiento disponibles.

b. Determinar la oferta actual y su evolucién futura, en la situacién sin
proyecto.

c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccion restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera
el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacién optimizada.
d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacion del proyecto,
detallando los supuestos y parametros utilizados.

2.1.4 Otros agentes involucrados

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucidon y posterior operacion vy
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacién con la solucién del problema, sus
fortalezas, asi como su participacién en el Ciclo de Inversion.

Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados
con la ejecuciéon del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se
plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales
grupos.

Definicion del problema, sus causas y efectos

Especificar con precision el problema central identificado, el mismo que sera

planteado sobre la base del diagnéstico de involucrados. Analizar y

determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos que
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éste ocasiona, sustentadndolos con evidencias basadas en el diagnéstico
realizado, tanto de la UP como de la poblacion afectada por el problema; de
ser el caso, incluir los resultados del anadlisis de vulnerabilidad de la UP.
Sistematizar el analisis en el arbol de causas-problema- efectos.

2.3. Planteamiento del Proyecto

2.3.1. Objetivo del Proyecto

Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos
especificos 0 medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Sistematizar el analisis en el arbol de medios-objetivo-fines.

2.3.2. Planteamiento de alternativas de solucion

Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del analisis
de las acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas
alternativas deberan tener relaciéon con el objetivo central, ser técnicamente
posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION
3.1. Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacion, el cual esta
constituido por el periodo de ejecucién del proyecto y el periodo en el que se
estimaran los costos de operaciéon y mantenimiento y los beneficios sociales
del proyecto, a efectos de su evaluacion.

3.2. Analisis del Mercado del servicio
3.2.1. Andlisis de la demanda del servicio:

Se efectuaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones,
para lo cual se realizara lo siguiente:

» Se identificara los bienes y/o servicios que seran intervenidos por el
proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y
que seran proporcionados durante la fase de funcionamiento.

= Se definira el ambito de influencia del proyecto (acorde con el andlisis de
la seccién 2.1.3 del presente Anexo) y la poblacién demandante potencial
y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parametros y
supuestos utilizados.

= Se estimara y analizara la demanda efectiva actual, justificando el tipo de
fuente de informacién para este analisis, y acorde con lo analizado en el
diagndstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular con los
afectados por el problema central).

= Se analizara la tendencia de utilizacién del servicio publico a intervenir y
los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearan los
pardmetros y supuestos para las proyecciones de la demanda.

= Se proyectara la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluacién
del proyecto, sefialando y sustentando los pardmetros, supuestos y
metodologia utilizada.
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Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la
poblacion demandante o el ratio de concentracion (cantidad demandada por
periodo o nivel de utilizaciéon del servicio), se proyectara la demanda en la
situacion "con proyecto”. Se sustentara los supuestos asumidos.

3.2.2. Analisis de la oferta:

Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones,

sobre la base del diagndstico de la UP existente realizado. En tal sentido, se

debe realizar lo siguiente:

= Se estimara las capacidades de produccién, actuales y futuras, de los
distintos factores de produccion (recursos fisicos y recursos humanos),
identificados y evaluados en el diagnoéstico, aplicando estandares de
rendimiento disponibles.

= Se determinara la oferta actual y su evolucion futura, en la situaciéon sin
proyecto.

= Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccién restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera
el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacion optimizada.

= Se proyectara la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de
evaluacién del proyecto, detallando los supuestos y parametros utilizados.

3.2.3 Determinacion de la brecha:
Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacién

sin proyecto o con proyecto, segun corresponda) y la oferta optimizada o la
oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

3.3. Analisis técnico de las alternativas de solucion

3.3.1 Aspectos Técnicos

Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la
poblacion objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de
oferta del servicio publico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracién
técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de
aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacién, el tamafio y la
tecnologia de produccion o de construccion. Los elementos técnicos derivaran
en requerimientos de recursos para inversion y para operar y mantener el
proyecto.

a. Tamano

Se refiere a la capacidad de produccién del bien o servicio, para un periodo
determinado. La variable principal que determina el tamafo del proyecto
es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la poblacién
objetivo. No obstante, hay otros factores que pueden influir en la decisién
de tamano del proyecto, como: existencia de economias de escala,
estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, entre otros.

b. Localizacion
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El proyecto deberia identificar aquella ubicacién o localizaciéon que
produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es
el principal criterio para seleccionar la localizacién, también deberan
tenerse en cuenta aspectos como: disponibilidad de servicios basicos, vias
de comunicacidn, exposicién a peligros (naturales, socio naturales o
antrépicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores vy
ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.

Tecnologia

De acuerdo al proceso de produccion de un servicio, se pueden identificar
diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de
produccion. Es posible que para cada etapa y/o activos esenciales del
proceso productivo existan diferentes alternativas tecnoldgicas, las que
deberan ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o
especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opcién
tecnoldgica.

Para este analisis se debera considerar los factores que inciden en la
seleccion de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas
emitidas por los Sectores, segun la tipologia del proyecto, asi como las
relacionadas con la gestién del riesgo en contexto de cambio climatico y
los impactos ambientales. Resultado de este andlisis se puede identificar
alternativas técnicas, que seran evaluadas para seleccionar la mejor en
sus aspectos de disefio, ejecucion y funcionamiento, de tal modo de
asegurar que la intervencion cumpla con los niveles de servicio y
estandares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno
Nacional.

Analisis ambiental

Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o negativos
que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden
traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la
rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este analisis, se podran
plantear medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de
prevencion, correccion y mitigacién, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de
Formulacién y Evaluacion del proyecto.

. Andlisis de la gestion del riesgo (GdR)

Planteamiento de un conjunto de medidas con el fin de evitar y prevenir el
riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestacion del servicio
a nivel de una UP y de la poblacion afectada intervenidas mediante un P,
por efecto de un desastre potencial o del cambio climatico. Para este
analisis se debera considerar los factores condicionantes que inciden en el
tamano, localizacién y tecnologia, asi como las relacionadas con la gestion
del riesgo en contexto de cambio climatico y los impactos ambientales.
Resultado de este analisis se puede identificar alternativas técnicas
factibles que serdn evaluadas para seleccionar la mejor segin la
evaluacion social, de tal modo de asegurar que la intervencion cumpla con
los niveles de servicio y estandares de calidad establecidos por el Sector
competente del Gobierno Nacional.
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3.3.2 Diseno Preliminar

Es la representacion grafica o esquematica de un proyecto de inversion en su
fase de formulacion y evaluacién que describe las caracteristicas fisicas
principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propdsito de dar
una base para la estimacion de costos. El disefio preliminar debe estar
constituido con un nivel de informacién de ingenieria conceptual en la primera
etapa de evaluacién para las alternativas técnicas factibles y por ingenieria
basica en la segunda etapa de evaluacién para la alternativa seleccionada.
Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el disefio
preliminar mas idéneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido
los criterios y/o normas técnicas para tal fin.

)
B

FORMUJFADORA [
*

3.3.3 Metas fisicas

Teniendo en consideraciéon la brecha oferta-demanda y el estudio técnico
sefalado en el parrafo anterior establecer, fundamentalmente, las metas
concretas de activos esenciales que se generaran en la fase de ejecucion,
incluyendo las-relacionadas con la gestién del riesgo en el contexto de cambio
climatico y la mitigacién de los impactos ambientales negativos.

3.4. Gestion del Proyecto
3.4.1 Gestion en la fase de ejecucion:

(i) Plantear la organizacion que se adoptara; (ii) especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designada que coordinaré la ejecucion de todos los
componentes del proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos,
sustentando las capacidades y la designacion, respectivamente; (iii) sefalar
la modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando los criterios aplicados
para la seleccion; (v) precisar las condiciones previas relevantes para
garantizar el inicio oportuno, la ejecucion y la eficiente ejecucion.

La Gestién en la fase de Ejecucion incluye el plan de implementacion donde
se detalla la programacion de las acciones previstas para el logro de las metas
del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién, responsables
y recursos hecesarios

3.4.2 Gestion en la fase de funcionamiento.

Detallar quién se hard cargo de la operacién y mantenimiento y la
organizacion que se adoptard; (ii) definir los recursos e instrumentos que se
requeriran para la adecuada gestién de la UP; (iii) precisar las condiciones
previas relevantes para el inicio oportuno de la operacion

3.5. Costos del proyecto a precios de mercado:
3.5.1 Estimacion de los costos de inversion.

Estimar los costos de inversiéon para cada alternativa, sobre la base de las
metas fisicas, la gestion del proyecto y la aplicacién de costos por unidad de
medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la
fase de Ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduccion de
riesgos en contexto de cambio climatico y con la mitigacién de los impactos
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ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberacién de interferencias, de corresponder.

3.5.2 Estimacién de los Costos de inversion en la fase de
Funcionamiento

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes

3.5.3 Estimacion de los costos de Operacion y Mantenimiento
incrementales

Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales
sobre la base de la comparacion de los costos en la situacién “sin proyecto” y
en la situacién “con proyecto”. Describir los supuestos y parametros utilizados
y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los
costos de operacion y mantenimiento deben sustentarse con el disefo
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estandares de calidad
sectoriales

4. EVALUACION
4.1. Evaluacion Social

Se efectuara la evaluacion social de cada alternativa, para lo cual se debera
elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.

4.1.1 Beneficios Sociales

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generard el proyecto,
debiendo guardar coherencia con los fines de éste. Cuantificar y, de ser el
caso, valorizar los beneficios que se generarian por cada una de las diferentes
alternativas en la situaciéon "con proyecto”, para todo el horizonte de
evaluacion. Estimar los beneficios que se generarian en la situacion "sin
proyecto”, para todo el horizonte de evaluacién. Determinar los flujos de
beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la
situacién "con proyecto" y la situacién "sin proyecto”.

4.1.2 Costos Sociales

Se elaboraran los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto),
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
seran ajustados aplicando los factores de correccién de precios de mercado
a precios sociales.

Se deberad incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen
en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse
tanto en la situacion "sin proyecto”, como en la situacién "con proyecto”.
4.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo
de proyecto que se esta formulando.
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a. Metodologia costo/beneficio, Aplicar esta metodologia a los proyectos
en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por
tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y
costos que se comparan son los "incrementales". Se deberan utilizar los
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente y Tasa
Interna de Retorno Social.

b. Metodologia costo/efectividad, Aplicar esta metodologia de evaluacion
sélo en el caso que no sea posible efectuar una valorizacién adecuada de
los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo
Efectividad, Costo Eficacia o Costo Eficiencia dependiendo si los
indicadores son de impactos, de resultados o de producto,
respectivamente. Los criterios de decisiéon pueden ser, ademas del ratio
costo efectividad (o eficacia o eficiencia), el Costo Anual Equivalente,
segun sea el caso. Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que
el Sector funcionalmente competente lo haya aprobado, para definir si se
toma la decision de ejecucion.

4.1.4 Analisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en
particular y de las condiciones de viabilidad en general

a. Anadlisis de sensibilidad, efectuar el analisis de sensibilidad para: (i)
determinar cuales son las variables (como la demanda, costos de los
principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros) ,
cuyas variaciones pueden afectar la condicion de rentabilidad social del
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccién de
alternativas; (i) definir y sustentar los rangos de variacién de dichas variables
que afectarian la condicién de rentabilidad social o la seleccion de
alternativas.

b. Andlisis de riesgo probabilistico, estimar, mediante un analisis
probabilistico, el valor esperado del VAN social del proyecto, asi como el VAN
privado, de ser necesario.

4.2. Evaluacion Privada

La evaluacion privada debera efectuarse para aquellos proyectos de inversion
que tienen un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo,
a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la
prestacién del servicio publico sujeto de intervenciéon. Contempla el analisis
de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institucién
(entidad o empresa publica) responsable de la ejecucién y operacién del
proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta
qué punto tendra que ser financiado con recursos publicos, sujeto a que el
proyecto sea socialmente rentable

4.3. Analisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el
proyecto generara los resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre los
factores que se deben considerar estan: (i) la disponibilidad oportuna de
recursos para la operaciéon y mantenimiento, segun fuente de financiamiento;
(i) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecucién vy
funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion del operador; (iv) el no uso o uso
ineficiente de los activos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad
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y disposicién a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de
cambio climatico. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o
similar por la prestacion del servicio, se realizara el analisis para determinar
el monto y elaborara el flujo de caja (acorde con lo sefialado en el numeral
4.2). Se debe hacer explicito qué proporcién de los costos de operacion y
mantenimiento se podra cubrir con tales ingresos.

4.4, Financiamiento de la inversion del proyecto

Plantear la estructura de financiamiento de la inversidon especificando las
fuentes de financiamiento y su participacion relativa y, de ser el caso, los
rubros de costos a los que se aplicara.

4.5. Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada

Se presentara la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en la
que se deberan consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio
base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacién ex post.

5. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacién y
evaluacién del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan
dicho resultado, en términos de lo siguiente:

o Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de
un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable,
indicar qué atributo o atributos no se logré cumplir.

o Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de
profundizacion de la informacién empleada para la elaboracion del estudio
de preinversion, asi como la consistencia y coherencia de los supuestos
establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, los
pardmetros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves
relacionados con el fundamento técnico y econémico de la decision de
inversion.

6. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de preinversion, la UF
planteara recomendaciones técnicas para la UEI que asumira la ejecucién y
posterior operaciéon y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones
deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberan asegurar
para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las
siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se debera emitir
como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion:

o Las variables criticas que pueden influir en la estimacién de los costos de
inversién, asi como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa
de ejecucion, acorde con el andlisis efectuado en el andlisis de sensibilidad
y riesgo del proyecto. Sefialar las limitaciones de informacién que enfrento
la UF para realizar tales estimaciones.
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o Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecucién mas conveniente
para el proyecto, en funciéon a su complejidad y naturaleza.

o Oftros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con
las restricciones de informacion que enfrenté durante la preparacion del
estudio de preinversion.

Fase de Funcionamiento.

o Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en
general y la entrega de servicios a la poblacion beneficiaria en particular, en
los aspectos financieros, presupuestales (asignacién de la operacion y
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos
de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido
a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del proyecto.

o Oftros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con
las restricciones de informacién que enfrenté durante la preparacién del
estudio de preinversion.

7. ESTUDIOS Y OTROS

o Estudio de mecanica de suelos

Recopilacion de informacién para determinar el tipo de suelos, segin método
de clasificacion SUCS como lo establece el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), para ello se debera efectuar calicatas segun la ubicacién
con estudios de laboratorio, sustentado con tomas fotogréficas, plano de
ubicacion y su descripcion.

Recopilacion de informaciédn para verificar la capacidad portante, napa
fredtica y presencia de sales y sulfatos en el suelo mediante ensayo quimico.

Verificar con la presentacion de fotografias de las calicatas. Cuyo sustento se
anexara al estudio

¢ Levantamiento Topografico

Los levantamientos topograficos deben considerar:

i) Las curvas de nivel deberan dibujarse cada 0.50 metros, como promedio,
debiendo el plano

dibujarse a escala que permita la mejor visualizacion de los desniveles del
terreno.

i) Es por ello que el Topografo debera llevar a cabo un levantamiento
topografico de detalle, fijando convenientemente un (01) punto de inicio,
llamado BM indicando sus coordenadas UTM, perfectamente
documentado para cualquier verificacion, y entrega de terreno posterior
para la ejecucion de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad.

iii) El levantamiento debera contener Memoria Descriptiva, plano de ubicacion
(escala 1/250 o 1/500) y localizacién (escala 1/5000) con coordenadas
UTM WGS 84 estas coordenadas deberan estar geo referenciadas en el
PSAD 56, curvas de nivel, edificaciones y vegetacion existente.

En el plano topogréfico se debera adjuntar una fotografia de la ubicacién del BM
asumido para el presente proyecto.
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En caso de que el terreno sea plano o menor a 5% dependiente sélo debera
presentar el numeral iii) arriba sefialado. Sera necesario adjuntar el estudio
topografico como Anexo en el presente proyecto.

8. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en
el perfil, tales como:

a. Memoria Descriptiva (por especialidad)

Es el conjunto de informacion de caracter descriptivo que identifica al proyecto, en
el que se detalla las actividades evaluadas en el mismo, de tal manera que la
Entidad ejecutora pueda tener claridad sobre los criterios utilizados, los analisis
realizados y los disefios adoptados.

ASIMISMO, CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ANEXOS

o Metrados

o Analisis de Costos y Precios Unitarios por cada partida especifica del
presupuesto.

Presupuesto analitico desagregado

Cuadro resumen de metas

Cuadro resumen de presupuesto de obra

Cronogramas de ejecucion de obra

Presupuesto base

Especificaciones Técnicas de equipamiento

Programacién de Obra GANNT (ruta critica),

Planos de ubicacion

Plano de levantamiento topografico con curvas a nivel, perfiles
longitudinales, secciones transversales.

Planos planta, cortes y elevaciones

Estudio de mecanica de suelos

Acta de coordinacion y consulta del Planteamiento Técnico del Proyecto
Panel fotografico de las actividades realizadas por los Especialistas con
memoria explicativa.

Cotizaciones de los principales insumos, equipos y mobiliario con precios
vigentes

Encuestas con un informe resumen de sus resultados

Documentos de gestion; resultados de ensayos, resultados de analisis de
suelos.

o Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversion.

O O OO0 OO0 O0OO0O0o

O O 0O O

o

O O

9. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR
DEL POSTOR

Persona natural o Juridica, que no tenga impedimentos para contratar con el estado
de acuerdo al Art. N° 11 de la Ley de Contrataciones, debera estar inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de servicios;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 146 000,00
soles (Ciento cuarenta y seis mil y 00/100 soles), por la contratacién de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
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anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracién
ylo formulacion de proyectos de inversion publica a nivel de perfil en
educacion superior universitaria y/o estudios de pre inversion en educacion
superior universitaria.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en el caso de
consorcios, se establece que el nimero maximo de consorciados es de 02 (dos)
integrantes.

PERSONAL CLAVE REQUERIDO

Para fines del servicio, el equipo consultor estara compuesto por un equipo de
profesionales, que deberan contar con los medios necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones, los cuales se encuentran detallados en los
requisitos de calificacion establecidos en los presentes términos de referencia.
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

EQUIPO PROFESIONAL

FUNCIONES

1. JEFE DE PROYECTO
Formacion Académica: Titulo Profesional de
Economista y/o Ingeniero Economista, Colegiado.

Acreditacion: Se acreditara con copia de Titulo y
colegiatura profesional.

Capacitacion: Diplomado y/o Especializacion y/o
curso en formulacién y/o evaluaciéon de Proyectos
de inversién publica en el marco del SNIP y/o
INVIERTE.PE como minimo 120 horas acumulado.
Acreditacion: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) afios de experiencia como jefe y/o
responsable y/o formulador y/o evaluador de
proyectos de inversion publica en general.

Acreditaciéon: La experiencia especifica del
profesional se acreditara con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacién que
demuestre de manera fehaciente la experiencia del
personal.

- Representar al consultor en todos los asuntos
técnicos que competan a la elaboracion del
estudio del PIP.

- Realizar coordinaciones con los especialistas del
PIP

- Planificar y comprometer plazos y fechas para el
desarrollo de los entregables.

- Planificar reuniones de evaluacién con la
participacién de los especialistas, fechas de
entrega de levantamiento de observaciones (si
fuera el caso), etc. Considerando para ello
criterios de calidad, eficiencia y oportunidad.

- Debera firmar y sellar todos los documentos que
se generen en el estudio de pre inversion

- Permanente comunicacién con la Unidad
Formuladora de la UNCA.

- Verificar el cumplimiento de contenidos del
estudio de pre inversion.

- Sustentar el estudio ante la UNCA, la UF y el
area usuaria, las actividades a desarrollar en el
presente Término de referencia.

2. ESPECIALISTA EN_FORMULACION DE
PROYECTOS
Formacién Académica: Titulo Profesional de
Economista, Colegiado.
Acreditacién: Se acreditara con copia de Titulo y
colegiatura profesional.
Capacitacion: Diplomado y/o Especializacién y/o
curso en formulacién y/o evaluacién de Proyectos
de inversion publica en el marco del INVIERTE.PE
como minimo 120 horas acumulado.
Acreditacion: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) afos de experiencia como

- Formular, consolidar y revisar el estudio de pre
inversion del Proyecto de acuerdo a los
contenidos minimos del Anexo 07 de la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01 aprobada mediante
Resoluciéon Directoral N° 001-2019-EF/63.01:
“Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion  Multianual y  Gestion de
Inversiones” y su modificatoria.

- Trabajo de campo para la recopilacion de la
informacion para el diagnéstico.

- Elaborar el estudio de demanda del Servicio de
Bibliotecologico, de corresponder.

- Elaborar la matriz de involucrados.

- Desarrollar el taller de involucrados o entrevistas.

- Elaboracién del diagnéstico socio econémico del
area de influencia.

- Elaborar el diagnéstico del servicio, identificacion
del problema central, sus causas y sus efectos,
asimismo el arbol de medios y fines.
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EQUIPO PROFESIONAL

FUNCIONES

especialista y/o formulador y/o analista de
proyectos de inversién publica en educacion
superior (universidades y/o institutos).
Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacién que
demuestre de manera fehaciente la experiencia del
personal.

- Determinar las alternativas de solucion al
problema encontrado.

- Realizar el andlisis y el balance de la oferta y de
la demanda.

- Recopilacion de documentos y/o compromisos
para la sostenibilidad del proyecto.

- Realizar el andlisis de evaluacién social,
sensibilidad, sostenibilidad, 'seleccion de
alternativa y matriz del Marco ldgico.

- Asistir a las reuniones de evaluacion concurrente

qgue convoca la Unidad Formuladora, donde

informa las observaciones encontradas y se
levanten antes de su presentacion final.

Debera sellar y firmar todos los documentos que

son de su competencia.

Presentar cada entregable en dos juegos en

version fisica: (original y copia) y un CD, con los

contenidos de los informes en PDF y en los
programas utilizados para su elaboracién (Word,

Excel, AutoCAD, etc.).

coordinadas con el Jefe de Equipo.

Todas las actividades desarrolladas deberan ser

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Formacion Académica: Titulo profesional de
Arquitecto, Colegiado.

Acreditacion: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitacion: Diplomado y/o Especializacién y/o
curso en formulacion y/o evaluaciéon de Proyectos
de inversion publica en el marco del INVIERTE.PE
ylo disefio arquitectonico de infraestructura
educativa como minimo 100 horas acumulado.
Acreditacion: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo dos (02) afos de experiencia en disefio de
infraestructura y/o programacién arquitecténica
ylo especialista en proyectos de inversion publica
y/o formulacion y/o evaluacién de estudios de pre
inversion de infraestructura educativa (colegios
y/o institutos y/o universidades)

Acreditacion: La experiencia especifica del
profesional se acreditara con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

-Responsable de la elaboracion del anteproyecto
arquitecténico y del proyecto arquitectdnico final,
verificando que las caracteristicas del terreno
sean compatibles con la representacién del plano
altimétrico del levantamiento topografico.

- Debera coordinar con los distintos especialistas
para la compatibilidad del proyecto arquitecténico
final.

-Responsable del detalle de la presentacion y
contenidos de la propuesta del planteamiento
arquitectoénico.

-Participara en reuniones de coordinacion con los
especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacion del proyecto y del levantamiento de
las observaciones que son de su competencia.

-Otras que por su naturaleza le competan.
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EQUIPO PROFESIONAL

FUNCIONES

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS _

Formacién Académica: Titulo Profesional de Ing.
Civil Colegiado.

Acreditacion: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitacion: Diplomado y/o Especializaciéon en
ingenieria estructural de edificaciones y/o Disefio
estructural y/o formulacién y/o evaluacién de
Proyectos de inversion publica en el marco del
INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas
acumulado.

Acreditacion: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo dos (02) aflos como especialista en disefio
estructural y/o especialista en estructuras para la
elaboracion de estudios de pre inversion ylo
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos de inversién publica y/o privada.

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditara con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

- Responsable de la elaboracion de la parte de
disefio  estructural verificando que las
caracteristicas del terreno sean compatibles con
la representacion del plano altimétrico del
levantamiento topografico.

- Deberéa coordinar con los distintos especialistas
para la compatibilidad del disefio estructural.

- Participara en reuniones de coordinacion con los
especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacién del proyecto y del levantamiento de
las observaciones que son de su competencia.

5.ESPECIALISTA EN
SANITARIAS
Formacion Académica: Titulo Profesional de Ing.
Sanitario. Colegiado.

Acreditacidon: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitacidén: Diplomado y/o Especializacién y/o
curso en instalaciones sanitarias y/o formulacién
y/o evaluacion de Proyectos de inversiéon publica
en el marco del SNIP y/o INVIERTE.PE con un
minimo de 80 horas acumulado.

Acreditacion: Se acreditara con copia simple,

diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo fres (03) afos como especialista en

INSTALACIONES

-Debera coordinar con los distintos
especialistas para la compatibilidad de las
instalaciones sanitarias a fin de que se prevé
en el disefio arquitecténico

-Participara en reuniones de coordinacién con
los especialistas y oficinas respectivas, para
la evaluacion del proyecto y del levantamiento
de las observaciones que son de su
competencia.

-Presentar la propuesta del disefio, costos y
presupuesto para las instalaciones sanitaria
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EQUIPO PROFESIONAL

FUNCIONES

instalaciones sanitarias en proyectos de inversion
publica.

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditara con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia del
personal.

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES

ELECTRICAS
Formacion Académica: Titulo Profesional de
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecénica

Electricista. Colegiado.

Acreditacion: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitacion: Diplomado y/o Especializacién y/o
cursos relacionados a instalaciones eléctricas y/o
formulacién y/o evaluacién de Proyectos de
inversion publica en el marco del INVIERTE.PE
con un minimo de 80 horas acumulado.
Acreditacion: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u ofros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) afios como especialista en
instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o
instalaciones electromecénicas y/o mecanico
eléctrica de proyectos de inversion publica y/o
privada.

Acreditacion: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

- Debera coordinar con los distintos especialistas
para la compatibilidad de las instalaciones
eléctricas a fin de que se prevé en el disefio
arquitectonico

- Participara en reuniones de coordinacion con
los especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacion del proyecto y del levantamiento de
las observaciones que son de su competencia.

- Presentar la propuesta del disefio, costos y
presupuesto para las instalaciones eléctricas

- Responsable del disefio del Sistema pozo tierra
de la infraestructura

7. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS.

Formacién Académica: Titulo profesional de
Ingeniero Civil Colegiado.

Acreditacion: Se acreditara con copia de Titulo y
colegiatura profesional.

Capacitacién: Diplomado y/o Especializacion y/o
curso en Costos y Presupuestos y/o formulacion
y/o evaluacion de Proyectos de inversion publica

- Elaboracién de presupuestos, analisis de
costos Analisis de costos Unitarios,
presupuesto analitico.

- Estimar costos de inversion para cada
alternativa sobre la base de los requerimientos
necesarios.

- Elaboracién de presupuestos, cronogramas
de obra y otros, con herramientas S-10 y Ms
Project, AutoCAD (a Nivel de obtencién de
informacién de planos).
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EQUIPO PROFESIONAL FUNCIONES

B¢l marco del INVIERTE.PE con un minimo de| - Consolidaciéon integral de la propuesta

oras acumulado. econdmica de los demas profesionales en S-

KCreditacién: Se acreditara con copia simple, 10.
diploma, constancias, certificados u oftros| - Firmar y sellar los documentos
documentos que demuestren fehacientemente la correspondientes a su especialidad.
capacitacion.
Experiencia: Contar con tres (03) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo dos (02) afios como especialista en costos
y presupuesto y/o formulacién y/o evaluaciéon en
proyectos de inversion publica educativa.
Acreditaciéon: La experiencia especifica del
profesional se acreditara con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE
FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS.

Para la prestacién de los servicios correspondientes a la elaboracién del estudio, el
Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su propuesta
técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
comprobadas.

En estos casos, el consultor debera proponer a la Entidad, por escrito, el cambio de
personal con diez (10) dias habiles de anticipacién a la fecha en que se pretende el
cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.

El reemplazante debera reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases
respectivas, asi como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Consultor
obtener puntaje.

10. PRODUCTOS QUE ENTREGARA LA CONSULTORIA

PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO

El Contratista debera presentar un juego con su respectivo CD del Plan de Trabajo
ala UF-UNCA, en el plazo de hasta cinco (05) dias calendarios contados a partir del
dia siguiente a la suscripcién del contrato.

En el Plan de Trabajo se debe detallar lo siguiente:

o Recursos necesarios

o Metas y objetivos a alcanzar

o Lineas de accién para alcanzar las metas y objetivos (actividades) -
Responsables por actividad - Cronograma de actividades.
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COMPROMISOS

La UF-UNCA emitira opinién hasta tres (03) dias calendario después de presentado
el primer entregable por parte del Contratista.

SEGUNDO ENTREGABLE: MODULO DE IDENTIFICACION

El Contratista entregara un juego con su respectivo CD del Médulo de Identificacion,
en el plazo de hasta cuarenta (40) dias calendarios contados a partir del dia
siguiente a la suscripcion del contrato.

El segundo entregable lo constituye el Moédulo de Identificacién conforme a lo
sefialado en al presente Términos de Referencia.

v Fichas de encuesta, entrevistas de estudios realizados y contemplados
conforme al contenido minimo y anexos estipulados en los presentes Términos
de referencia.

v Las estadisticas de alumnos matriculados, diagnéstico de la infraestructura y

equipamiento existente, de ser el caso.

Estudios basicos y especificos: Concluidos, segun los contenidos que se

indican en el presente Término de Referencia.

Estudio topografico a nivel de detalle

Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) (segun corresponda cantidad minima

seglin normas vigentes)

Planos de curvas de nivel, propuesta espacial.

Documentos y otros.

Fotografias.

AN NN

ANANRN

COMPROMISOS

La UF-UNCA debera emitir opiniéon hasta cinco (05) dias calendario después de
presentado el segundo entregable, por parte del Contratista. De existir
observaciones se dara un plazo maximo de 10 dias calendario al contratista para la
subsanacion de observaciones.

TERCER ENTREGABLE: MODULO DE FORMULACION Y EVALUACION

El Contratista entregara un juego con su respectivo CD del Médulo de Formulacion
y Evaluacién, incluyendo los anexos, conclusiones y recomendaciones, en el plazo
de hasta cuarenta (40) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
aprobado el segundo entregable.

El tercer entregable lo constituye el médulo de Formulacion, evaluacion, anexos,
conclusiones y recomendaciones conforme a lo sefialado en al presente Términos
de Referencia.

v" Médulo de formulacién y evaluacion culminado.

v" Anexos, Conclusiones y Recomendaciones.

v" Propuesta arquitecténica (plantas, cortes, elevaciones, programacion
arquitecténica y memoria descriptiva de arquitectura)

v" Presupuesto del proyecto culminado (Infraestructura y equipamiento).

COMPROMISOS
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La UF-UNCA debera emitir opinién hasta cinco (05) dias calendario después de
presentado el tercer entregable, por parte del Contratista. De existir observaciones
se darg un plazo maximo de 10 dias calendario al contratista para la subsanacion
de observaciones.

PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

Previo a la presentacion final del estudio de pre inversion, la UF-UNCA debera emitir
del tercer entregable.

El contratista presentara la version final del estudio de pre inversion hasta diez (10)
dias calendario contados a partir otorgamiento de la conformidad del tercer
entregable, de la siguiente manera:

Dos (02) ejemplares originales, impresos en papel bond A-4 de 80 gr., debidamente
foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se
presentara en archivadores o anillos.

Dos (02) CD que contenga la version final del estudio de pre inversién, asi mismo
los textos y célculos del Estudio, procesados en los programas Word, Excel, Auto
CAD, S10, etc. para Windows 8 o superior.

Asimismo, el Consultor se encargara del llenado de los formatos que corresponda
segun el INVIERTE.PE.

PLAZO PARA EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo para la elaboracién y entrega del estudio de pre inversién sera de noventa
y cinco (95) dias calendario contados a partir de la suscripcion de la Contrato.

Este plazo incluye el periodo de revision y subsanacion de observaciones de los
informes que presenta el contratista seleccionado

12. FORMA DE PAGO

Los pagos seran efectuados dentro de los quince (15) dias calendarios posteriores
al otorgamiento de la conformidad por parte de la Unidad Formuladora, asimismo de
acuerdo a los entregables que se consideran en la elaboracién del proyecto la forma
de pago sera la siguiente:

Primer pago: A la conformidad emitida por la UF — UNCA del Primer Entregable, la
UNCA cancelara al contratista el 15% del valor referencial.

Segundo pago: A la conformidad emitida por la UF — UNCA del Segundo
Entregable, la UNCA cancelara al contratista el 35% del valor referencial.

Tercer pago: A la conformidad emitida por la UF — UNCA del Tercer Entregable, la
UNCA cancelara al contratista el 30% del valor referencial.

Cuarto pago: Con la viabilidad del estudio de pre inversién, por parte de la UF
correspondiente, la UNCA cancelara al contratista el 20% del valor referencial
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MECANISMOS DE SUPERVISION DEL ESTUDIO Y MEDIDAS DE
CONTROLCONCURRENTE DURANTE EL SERVICIO

La Unidad Formuladora DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA como
6rgano técnico responsable de la supervisién y control de la calidad de los estudios
de pre inversién en coordinacion con el MINEDU, por lo que, podran determinar
medidas de control como visitas de supervision, revisién de avances, evaluacion
concurrentes, reuniones de coordinacion con area usuarias entre otros (definicion
del servicio, requerimientos de infraestructura y equipamiento, participar en los
talleres de validacién de la propuesta arquitectonica), a ser realizados durante el
desarrollo del estudio, Juntamente con el Equipo Técnico se realizara la evaluacion
del proyecto y las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el contrato.

La Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Ciro Alegria, coordinara el
avance del estudio de preinversion, con el consultor para tal efecto tendra reuniones
semanales previamente coordinadas para verificar los avances en el desarrollo de
los contenidos y presentacion de los estudios basicos, con la finalidad de identificar
posibles mejoraras.

e La Unidad Formuladora, estara a cargo de la revisién y conformidad de los
aspectos técnicos del estudio de Preinversion.

e El Consultor debera cumplir con el cronograma del estudio presentado en el Plan
de Trabajo, el mismo que es aprobado por la Unidad Formuladora.

Asimismo, la Unidad Formuladora se encuentra en la obligacién de monitorear a la

Firma Consultora, durante todo el proceso de formulacién, acudiendo de manera

inesperada al trabajo de campo y/o al domicilio legal, en caso no se encuentre in situ

a los profesionales solicitados y registrados como parte del equipo técnico

presentado, como primera vez se elevara una llamada de atencion, de incurrir en la

falta, se procederd sancionar administrativamente de acuerdo a ley de

Contrataciones.

RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA

El consultor asumira la total responsabilidad técnica por los servicios prestados por
la elaboraciéon del estudio de pre inversion a nivel de perfil. La revisién de los
documentos por parte de la entidad, durante la elaboracion del estudio, no exime al
Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el Art. 50 de la ley de contrataciones del estado, el contratista
es el responsable por la calidad ofrecida y responder por los errores, deficiencias y

vicios ocultos del servicio de consultoria presentado por un plazo no menor de un

01 ario contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

En atencién a que el consultor es el responsable absoluto del estudio de pre
inversion que realiza, deberad garantizar la calidad del estudio del estudio de
preinversion y responder por el trabajo realizado durante el primer afio, desde la
fecha de aprobacién de la conformidad por parte de la entidad, por lo que, en caso
de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podrd negar su
concurrencia.

En caso de no concurrir a la citacién mencionada en el parrafo anterior se hara
conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del estado a los
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efectos legales consiguientes, sin perjuicio de las acciones legales que corresponde
realizar a la entidad.

15. PENALIDADES.

Durante la ejecucion del proyecto existe dos tipos de penalidades, de conformidad
a lo establecido en el Articulo 162° del D.S. 344-2018-EF, considerando lo siguiente:

La Penalidad por Mora, obedece ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales del CONSULTOR en la elaboraciéon del Estudio de
Preinversién a nivel Perfil, hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente.

La Entidad aplica automaticamente la penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo vigente en dias

Dénde F, tiene el siguiente valore:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
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Asimismo, se aplicaran otras penalidades, de ser el caso.

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

Entregables sin la firma y sello del
especialista y jefe de proyecto y
Representante Legal presentado en la
oferta técnica.
Se aplicara la penalidad afectada por
1 | cada oportunidad en que se detecte
(Aplicar en los entregables vy
levantamientos de observaciones vy
cuando se verifigue la ausencia de firma
y sello en mas del 20% del documento
entregado).
Realizar el procedimiento de cambio de
personal sin que el personal propuesto
2 | para el cambio cumpla con las mismas
o superiores calificaciones del personal
a reemplazar.
En caso culmine la relacion contractual
entre el consultor y el personal ofertado
3 |V la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
requeridas.
No presenta la habilidad vigente del Segun Informe de
4 | personal clave profesional en los 5 | Por cada 0.25 UIT la Supervision y/o
primeros dias de iniciado la ejecucién | ocurrencia Responsable la UF
del servicio (se aplicara por cada
profesional que no presente).

N° UNIDAD | PENALIDAD | PROCEDIMIENTO

Por cada Segun Informe de
ocurrencia el la UF - UNCA

Por cada Segun Informe de
ocurrencia | 00 YT la UF - UNCA

Por cada
dia de
ausencia 0.5 UIT
del
personal.

Segun Informe de
la UF - UNCA

16. CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

La UF-UNCA dara conformidad al servicio prestado siempre y cuando este sea
declarado viable y que cumpla con los contenidos minimos, en cumplimiento con la
Ley del INVIERTE.PE, su reglamento, directiva y modificatoria y guia vigente.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no
efectuara la recepcién debiendo considerar como no ejecutada la prestacion y
aplicandose las penalidades que correspondan.
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17. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

Se ha estimado el costo que demanda la elaboracion del estudio de pre inversion

en S/. .0 0 ( a y dos con 00/100
soles), cuyo detalle del valor referencial se muestra en el siguiente cuadro.

ESTRUCTURA DE COSTO |

PRECIO TIEMPO COSTO
CONCEPTO UND | yniTARIO (meses) CANT | pARCIAL

A | FORMULACION DE PROYECTO

JEFE DE PROYECTO HM

ESPECTALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS Tt
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA ENINSTATACIONES SANITARIAS
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
AT | PRESUPUESTOS HM 150 | 1

SUBTOTAL A

B ESTUDIOS BASICOS
B.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO GBL.| 0.00 1.00 1 .00
B.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GBL.| 0.00 1.00 1 0.00

SUBTOTAL B 00

| TOTAL COSTO DIRECTO (1) (A+B) | 08219 |

GASTOS GENERALES (2) 10%
UTILIDAD (3) 10%

TOTAL DE COSTO (1)+(2)+(3)
IGV (18 %) 18% 09
COSTO TOTAL DE LA FORMULACION 0
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

RUC ACTIVO Y HABIDO
RNP EN SERVICIOS

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor,
estéa relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para
poder llevar a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion

| de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia simple de Consulta RUC activo y habido.
Copia simple de la Constancia de RNP en servicios,

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Jefe de Proyecto
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios de experiencia como jefe y/o
responsable y/o formulador y/o evaluador de proyectos de inversion publica en general.

2. Especialista en Formulacion de Proyectos.
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios de experiencia como especialista
ylo formulador y/o analista de proyectos de inversion publica en educaciéon superior
(universidades y/o institutos).

3. Especialista en Arquitectura
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo dos (02) afios de experiencia en disefio de
infraestructura y/o programacioén arquitectonica y/o especialista en proyectos de inversién
publica y/o formulacién y/o evaluacion de estudios de pre inversion de infraestructura
educativa (colegios y/o institutos y/o universidades)
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4. Especialista en Estructuras
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo dos (02) afios como especialista en disefio
estructural y/o especialista en estructuras para la elaboracion de estudios de pre inversién
y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de inversiéon publica y/o
privada.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios como especialista en
instalaciones sanitarias en proyectos de inversién publica.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios como especialista en
instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o instalaciones electromecanicas y/o mecanico
eléctrica de proyectos de inversién publica y/o privada.

7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Contar con tres (03) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo dos (02) afios como especialista en costos y
presupuesto y/o formulacion y/o evaluacién en proyectos de inversion publica educativa.

Acreditacion: _

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afo
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o

( puesto requerido en las bases.

i
|
i

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
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Requisitos:
1. Jefe de Proyecto

Titulo Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, Colegiado

2. Especialista en Formulacion de Proyectos.
Titulo Profesional de Economista, Colegiado

3. Especialista en Arquitectura
Titulo profesional de Arquitecto, Colegiado

4. Especialista en Estructuras
Titulo profesional de Ing. Civil Colegiado

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Titulo profesional de Ing. Sanitario Colegiado

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Titulo Profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanica Electricista. Colegiado

7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Titulo profesional de Ing. Civil, Colegiado

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por el 6rgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formaciéon académica
requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante
' Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
1 profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las i
g bases (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
|y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

B.3.2

CAPACITACION

Requisitos:

1. Jefe de Proyecto
Diplomado y/o Especializacién y/o curso en formulacion y/o evaluacion de Proyectos de
inversion publica en el marco del SNIP y/o INVIERTE.PE como minimo 120 horas
acumulado.

2. Especialista en Formulacion de Proyectos.
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3. Especialista en Arquitectura
Diplomado y/o Especializacién y/o curso en formulacién y/o evaluacién de Proyectos de
inversion publica en el marco del INVIERTE.PE y/o disefio arquitectonico de
infraestructura educativa como minimo 100 horas acumulado.

4. Especialista en Estructuras
Diplomado y/o Especializaciéon en ingenieria estructural de edificaciones y/o Disefio
estructural y/o formulacion y/o evaluacion de Proyectos de inversion publica en el marco
del INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas acumulado.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Diplomado y/o Especializacién y/o curso en instalaciones sanitarias y/o formulacion y/o
evaluacion de Proyectos de inversion publica en el marco del SNIP y/o INVIERTE.PE con
un minimo de 80 horas acumulado.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Diplomado y/o Especializaciéon y/o cursos relacionados a instalaciones eléctricas y/o
formulacién y/o evaluacion de Proyectos de inversion pulblica en el marco del
INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas acumulado.

7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Diplomado y/o Especializacién y/o curso en Costos y Presupuestos y/o formulacién y/o
evaluacion de Proyectos de inversiéon publica en el marco del INVIERTE.PE con un
minimo de 40 horas acumulado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de DIPLOMA, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U
OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.
Importante » '
Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a
_dieciséis (16) horas lectivas, segln la normativa de la materia.
Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a soles), por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Elaboracion y/o
formulacién de proyectos de inversién publica a nivel de perfil en educacién superior
universitaria y/o estudios de pre inversién en educacién superior universitaria.

A itacién:
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia .en relaciéon a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que
efecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

o [En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse
el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de
una declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para
dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracién jurada.
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